
Додаток №3 до Запиту


Лист- Згода з умовами ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ


_______________________________(Назва компанії) гарантуємо виконання послуг авторського нагляду за виконанням окремих будівельних робіт у с. Мартусівка, Київської обл. відповідно до умов Запиту, цінової пропозиції у  додатку № 1 та опису проекту у Додатку 2  з дотриманням наступних вимог та обов’язків: 
Детальне вивчення  проектної документації
1. Разова зустріч з генеральним проектувальником для роз'яснень
2. Складання переліку питань та отримання письмових роз'яснень
3. Виїзд на об'єкт для ознайомлення з особливостями
Складання актів та висновків:
1. Акти прихованих робіт - перед закриттям кожного етапу
2. Акти відхилень - при виявленні невідповідностей проекту
3. Акти внесення змін - при кожній зміні проектних рішень
4. Проміжні висновки - щотижневі або по завершенню етапів
5. Підсумковий висновок - на момент завершення робіт
6. Інші забов’язання, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11 липня 2007 року «Про   авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» та іншими нормативними документами в галузі будівництва.
Контроль відповідності будівельних матеріалів:
1. Перевірка сертифікатів якості на всі матеріали
2. Контроль відповідності технічним характеристикам, вказаним у проекті
3. Перевірка умов зберігання матеріалів на будмайданчику
4. Контроль термінів придатності матеріалів
5. Контроль відбору зразків для лабораторних досліджень (при необхідності)
6. Інші зобов’язання, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» та іншими нормативними документами в галузі
- Ведення журналу авторського нагляду:
1. Щоденні записи про стан виконання робіт
2. Фіксація всіх відхилень від проекту
3. Запис про всіх присутніх представників (забудовника, підрядника, технагляду)
4. Фотофіксація ключових етапів робіт
5. Записи про погодні умови (для зовнішніх робіт)
- Участь у прийманні прихованих робіт:
1. Фундаменти - до початку засипки
2. Арматурні каркаси - до бетонування
3. Інженерні мережі - до заштукатурювання/закриття
4. Гідроізоляція - до влаштування захисних шарів
5. Несучі конструкції - на кожному етапі монтажу
6. Інші роботи – відповідно до технології їх виконання
- Оперативне реагування:
1. Негайне зупинення робіт при критичних порушеннях
2. Терміновий виклик додаткових спеціалістів при необхідності
3. Оперативне інформування замовника про проблеми



Керівник юридичної особи / ФОП / фізична особа: _____________ ( ____________________) 
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